

契約依頼所属		都市建設部 下水道課			
件 名		管きょ更生工事（週休2日）（福田、三好処理区）			
履 行 場 所		みよし市福田町地内			
履 行 期 間		令和 6年 12月 6日 から 令和 7年 3月 21日 まで			
契 約 区 分		総価契約（企業会計）		処 理 区 分	契約課契約
落札方式区分		価格競争			
分類業務区分		工事		業 種	土木一式
契 約 方 法		一般競争入札（競争）		入 札 日	令和 6年 11月 28日
仕 様 書		工事延長 L=229.33m			
		管きょ更生工（φ200） L=69.38m			
		管きょ更生工（φ150） L=156.65m			
予 定 価 格		事後公表 20,167,400 円 （入札書比較価格 18,334,000 円 ）			
最 低 制 限 価 格		有 事後公表 18,121,400 円 （入札書比較価格 16,474,000 円 ）			
入札結果					
No	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	6758-0 岡本組株式会社	17,700,000 円			
2	1404-0 野沢建設株式会社	16,500,000 円			落札
3	2748-0 株式会社 三文	18,000,000 円			

当初受付番号 6-000752
契約番号 6-000461-0